



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

UFFICIO TECNICO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 79 DEL 29/09/2025

OGGETTO :

**LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO
IN VIALE STAZIONE A PIANCOGNO (BS)”.**
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
PETRARCA S.R.L
CUP: C55E25000040006 - CIG: B837F887FE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

VISTA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2024 con cui è stata approvata la nota d'aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027;

RISCONTRATO CHE:

- il Comune di Piancogno, con apposita candidatura, ha partecipato all'avviso pubblico prot. n. 41142 del 17.03.2025, per la selezione di interventi da finanziare con risorse PNRR, nell'ambito di *“Costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”*;
- con Decreto Ministeriale del 23.05.2025, n. 101, sono state approvate le graduatorie definitive dei Comuni ammessi a finanziamento, tra cui il Comune di Piancogno, beneficiario di un contributo di € 576.000,00 per le opere di *“Realizzazione di un nuovo asilo nido in Viale Stazione a Piancogno (BS)”*, CUP: C55E25000040006;

DATO ATTO CHE nel rispetto delle finalità del contributo assegnato, l'Amministrazione intende procedere alla realizzazione dell'intervento sopra indicato;

RICHIAMATA, ALTRESÌ la determinazione n. 60 del 27.06.2025 del Responsabile del Settore Tecnico, con cui è stato conferito l’incarico professionale all’Arch. Giovanni Melotti con studio in via Nazionale, 43 a Niardo (BS), P.IVA 02647890983 per la progettazione P.F.T.E, P.E., D.L., contabilità, C.R.E., C.S.P. e C.S.E., relazioni geologica e geotecnica, A.P.E., atti d’aggiornamento catastale inerente la realizzazione di “Realizzazione di un nuovo asilo nido in Viale Stazione a Piancogno (BS)”, CUP: C55E25000040006;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta n. 60 del 14.07.2025 avente ad oggetto “Approvazione ai sensi del D.Lgs. 36/2023, del progetto di fattibilità tecnico economica PFTE dei lavori “Realizzazione Di Nuovo Asilo Nido In Viale Stazione A Piancogno (BS)”. CUP: C55E25000040006;
- la Deliberazione di Giunta n. 65 del 11.08.2025 avente ad oggetto “Approvazione ai sensi del D.Lgs. 36/2023, del progetto esecutivo dei lavori Realizzazione Di Nuovo Asilo Nido In Viale Stazione A Piancogno (BS)” CUP: C55E25000040006;

RILEVATO che il quadro economico di progetto reca un costo complessivo pari a € 576.000,00 come di seguito dettagliato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
	DI PROGETTO
LAVORI E REALIZZAZIONI A MISURA	
Lavori e realizzazioni (compreso incidenza manodopera)	421.929,36 €
Oneri Specifici per la Sicurezza	12.329,01 €
TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI [A]	434.258,37 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
IVA sui lavori (10%)	43.425,84 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze omnicomprensivi	2.000,00 €
Imprevisti	2.943,79 €
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione	57.900,00 €
Oneri integrativo previdenziale 4%	2.316,00 €
IVA su spese tecniche (22%)	13.247,52 €
Spese per collaudo statico (comprensivo cassa e IVA)	2.537,60 €
Spese per incentivi di cui all'articolo 45, comma 2, 6 e 7 del D.Lgs n° 36/2023 e s.m.i.	8.685,17 €
Irap	590,59 €
Spese per pubblicità	300,00 €
Contributo ANAC	250,00 €
Spese omnicomprensive per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4 del D.Lgs n° 36/2023 (comprensivo cassa e IVA)	3.045,13 €
Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, (art. 2, comma 4, D.Lgs. 36-2023) (comprensivo cassa e IVA)	4.500,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B]	141.741,63 €
TOTALE GENERALE [A+B]	576.000,00 €

CONSIDERATO CHE:

- il progetto è conforme alle previsioni del vigente P.G.T.;
- il progetto è stato redatto in conformità all'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 e pertanto è possibile procedere all'approvazione dello stesso;
- l'intervento è identificato con il **CUP C55E25000040006**;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'Architetto IU Nicola Donina, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 14.07.2025;

CONSIDERATO ALTRESI CHE la spesa complessiva di € 576.000,00 trova copertura alla Missione 04062.02 capitolo 0400 denominato "Costruzione nuovo asilo", del bilancio 2025 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027: anno 2025, che presenta la necessaria disponibilità mediante ricorso al finanziamento garantito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del PNRR;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 67 del 19.08.2025 con cui si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1 – lettera c) del D.Lgs.n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, da aggiudicare a misura e con il criterio del minor prezzo, per opere quantificate a misura, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 (applicando il Metodo A – Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023),

PRESO ATTO CHE:

- i lavori da realizzare ricadono nelle categorie:

CATEGORIA PREVALENTE	Classifica	Importo lavori	% lavori	importo oneri sicurezza	% sicurezza	lavori + oneri
OG1 - Edifici civili e industriali	II	322.646,33 €	76,47%	9.427,90 €	76,47%	332.074,23 €
CATEGORIE SCORPORABILI	Classifica	Importo	% lavori	importo oneri sicurezza	% sicurezza	lavori + oneri
OS28 - Impianti termici e di condizionamento	I	63.520,41 €	15,05%	1.856,10 €	15,05%	65.376,51 €
OS30 - Impianti elettrici	I	35.762,62 €	8,48%	1.045,01 €	8,48%	36.807,63 €
sommano	II	421.929,36 €	100%	12.329,01 €	100%	434.258,37 €

- i lavori saranno contabilizzati a misura, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che tramite Piattaforma Sintel E-procurement di Regione Lombardia con identificativo n. 207157688 del 12.09 .2025 è stata lanciata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.c) del D. Lgs.36/2023 e s.m.i. con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 23.09.2025 alle ore 23:55, procedure preceduta da indagine di mercato per cui è stata impiegata sempre il sopracitato sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia "Sintel", sul quale è stato pubblicato l'avviso pubblico in data 21.08.02025, Identificativo Sintel 206397599, indagine conclusa con verbale della stazione appaltante in data 10.09.2025 prot.n.9752;

RICHIAMATO il verbale delle operazioni di gara allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la miglior offerta è quella presentata dalla ditta Petrarca S.r.l. (C.F. e P.IVA 05531190873), con sede in Via Roma, 84 95040 Camporotondo Etneo (CT), che ha offerto un ribasso pari al 13,76%, e quindi un importo ribassato di € 363.871,88 (di cui € 102.294,54 quali costi della manodopera) , più € 12.329,01 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo pari a € 376.200,89, oltre IVA in misura di legge. Il concorrente dichiara che i costi propri relativi alla

sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 ammontano a euro € 1.500,00;

TENUTO CONTO CHE:

- I lavori in argomento sono finanziati in ambito PNRR - della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- L'accordo di finanziamento sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comune di Piancogno (BS) prevede, quale termine per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, pena il decadimento del finanziamento ottenuto, la data del 30 settembre 2025;
- ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, il relativo contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa dal Comune di Piancogno (BS);
- l'operatore prima della sottoscrizione del contratto dovrà produrre le assicurazioni e le garanzie di legge previste negli atti di gara, in particolare, come previsto nel capitolato speciale d'appalto all'art. 7 (Documenti contrattuali) e all'art.31- 32 (coperture assicurative) in conformità con la normativa vigente di cui all'art. 106 e 117 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii;
- in pendenza della stipula del contratto si procederà alla consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9 dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e in ossequio ai disposti del D.L. 77/2001, non essendo possibile differire in alcun modo il termine d'esecuzione delle prestazioni, mettendo a rischio il rispetto del cronoprogramma stabilito per l'erogazione del finanziamento PNRR con il conseguente rischio di decadenza del medesimo;
- l'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 esplicita che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano, anche dopo il 01 luglio 2023, le disposizioni di cui: al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Lg. n. 108/2021, al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2018;
- sarà necessario provvedere alla pubblicazione delle notizie indicate all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'aggiudicatario nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, identificato con il CIG B837F887FE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136;

CONSIDERATO che:

- i requisiti di idoneità professionale dell'impresa aggiudicataria si intendono attestati mediante iscrizione alla CCIAA di Catania, REA CT – 404705, per attività inerenti all'appalto in oggetto mentre i requisiti economico-finanziari ed in ordine alle capacità tecniche e professionali sono stati comprovati mediante attestazione SOA n. N. 31758/11/00 del 18/07/2024 relativa alla categoria OG1 di classe III bis in corso di validità;
- in data 29.09.2025 è stato verificato dalla stazione appaltante, mediante sistema FVOE 2.0 di Anac, il possesso dell'impresa aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 99 del D.lgs. 36/2023, come da documentazione agli atti, ovvero sia l'assenza d'elementi ostativi all'aggiudicazione della citata gara;

CONSIDERATO INOLTRE CHE ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 159/2011 s.m.i., essendo l'importo del contratto superiore ad € 150.000,00, è stata ottenuta mediante sistema FVOE 2.0 di Anac, idonea “Comunicazione antimafia” mediante consultazione della Banca dati nazionale unica – in sigla BDNA;

VISTO il quadro economico dell'opera aggiornato a seguito dell'aggiudicazione e come di seguito integralmente riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
	DI PROGETTO	IN APPALTO
LAVORI E REALIZZAZIONI A MISURA		
Lavori e realizzazioni (compreso incidenza manodopera)	421.929,36 €	363.871,88 €
Oneri Specifici per la Sicurezza	12.329,01 €	12.329,01 €
TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI [A]	434.258,37 €	376.200,89 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
IVA sui lavori (10%)	43.425,84 €	37.620,09 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze omnicomprensivi	2.000,00 €	2.000,00 €
Imprevisti - ribasso d'asta	2.943,79 €	66.807,01 €
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione	57.900,00 €	57.900,00 €
Oneri integrativo previdenziale 4%	2.316,00 €	2.316,00 €
IVA su spese tecniche (22%)	13.247,52 €	13.247,52 €
Spese per collaudo statico (comprensivo cassa e IVA)	2.537,60 €	2.537,60 €
Spese per incentivi di cui all'articolo 45, comma 2, 6 e 7 del D.Lgs n° 36/2023 e s.m.i.	8.685,17 €	8.685,17 €
Irap	590,59 €	590,59 €
Spese per pubblicità	300,00 €	300,00 €
Contributo ANAC	250,00 €	250,00 €
Spese omnicomprensive per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4 del D.Lgs n° 36/2023 (comprensivo cassa e IVA)	3.045,13 €	3.045,13 €
Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, (art. 2, comma 4, D.Lgs. 36-2023) (comprensivo cassa e IVA)	4.500,00 €	4.500,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B]	141.741,63 €	199.799,11 €
TOTALE GENERALE [A+B]	576.000,00 €	576.000,00 €

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.i;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n.16 del 24.03.2017;
- il D.Lgs. n.36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D.Lgs. n.209/2024;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il decreto del Sindaco di nomina del responsabile di servizio e di affidamento allo stesso degli atti di gestione;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n°267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il report della procedura e il verbale della seduta di gara allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dal quale risulta che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta Petrarca S.r.l. (C.F. e P.IVA 05531190873), con sede In Via Roma, 84 CAP 95040 Camporotondo Etneo (CT), che ha offerto un ribasso pari al 13,76%, e quindi un importo ribassato di € 363.871,88 ((di cui € 102.294,54 quali costi della manodopera) , più € 12.329,01 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo pari a € 376.200,89, oltre IVA in misura di legge. Il concorrente dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 ammontano a euro € 1.500,00;

3) **DI DARE ATTO CHE:**

- i requisiti di idoneità professionale dell'impresa aggiudicataria si intendono attestati mediante iscrizione alla CCIAA di Catania, REA CT – 404705, per attività inerenti all'appalto in oggetto mentre i requisiti economico-finanziari ed in ordine alle capacità tecniche e professionali sono stati comprovati mediante attestazione SOA n. N. 31758/11/00 del 18/07/2024 relativa alla categoria OG1 di classe III bis in corso di validità;
- in data 29.09.2025 è stato verificato dalla stazione appaltante, mediante sistema FVOE 2.0 di Anac, il possesso dell'impresa aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023, come da documentazione agli atti, ovverosia l'assenza d'elementi ostativi all'aggiudicazione della citata gara;
- è stata ottenuta mediante sistema FVOE di Anac, idonea "Comunicazione antimafia" mediante consultazione della Banca dati nazionale unica – in sigla BDNA – (applicativo informatico Si.Ce.Ant. Sistema Certificazione Antimafia);

4) **DI AGGIUDICARE** definitivamente alla ditta Petrarca S.r.l. (C.F. e P.IVA 05531190873), con sede In Via Roma, 84 CAP 95040 Camporotondo Etneo (CT), che ha offerto un ribasso pari al 13,76%, e quindi un importo ribassato di € 363.871,88 (di cui € 102.294,54 quali costi della manodopera), più € 12.329,01 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo pari a € 376.200,89, oltre IVA in misura di legge, oltre IVA del 10%, per complessivi € 413.820,98;

5) **DI IMPUTARE**, la somma di euro € 413.820,98 IVA inclusa, in favore della ditta Petrarca S.r.l. (C.F. e P.IVA 05531190873), con sede In Via Roma, 84 CAP 95040 Camporotondo Etneo (CT), alla Missione 04062.02 capitolo 0400 denominato "Costruzione nuovo asilo", del bilancio 2025 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027: anno 2025, ove sussiste la dovuta disponibilità;

6) **DI IMPUTARE**, la somma di euro € 8.685,17, quale incentivo per le funzioni tecniche al gruppo di lavoro costituito dall'Arch. IU Nicola Donina in qualità di RUP e al Geom. Denis Plona in qualità di assistente alle procedure, alla Missione 04062.02 capitolo 0400 denominato "Costruzione nuovo asilo", del bilancio 2025 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027: anno 2025, ove sussiste la dovuta disponibilità;

7) DI DARE ATTO CHE l'inizio delle attività previste dall'appalto avranno luogo a partire dalla data di inizio lavori, come da apposito verbale di consegna redatto tra le parti, con durata complessiva così come stabilita dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto. A tale riguardo si evidenzia che, come precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara, la stazione appaltante sin da ora autorizza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs n.36/2023 e ai sensi del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Lg. n. 108/2021, la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, nelle more delle verifiche dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs n. 36/2023 e della stipulazione del contratto, ciò ai fini del rispetto degli impegni convenzionali legati al contributo PNRR contratti dal Comune di Piancogno, ovverosia obbligo ad eseguire l'integrità dei lavori entro il 31 marzo 2026;

8) DI DARE ATTO CHE:

- la finalità del contratto è l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione Di Nuovo Asilo Nido In Viale Stazione a Piancogno (BS)". CUP: C55E25000040006;
- le clausole essenziali si rinvencono nelle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, nella lettera di invito nonché della restante documentazione progettuale e nei disposti del D.Lgs. 36/2023;
- la forma del contratto si sostanzia e si perfeziona, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con spese a carico dell'aggiudicatario;

9) DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. IU Nicola Donina, individuato con Delibera di giunta n. 65 del 11.08.2025 e che il gruppo di supporto è costituito unicamente dal collaboratore il Geom. Denis Plona;

10) DI DARE ATTO che l'operatore dovrà rispettare tutti gli obblighi di cui alla normativa PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality);

11) DI DARE ATTO CHE l'operatore prima della sottoscrizione del contratto, ovverosia prima dell'inizio delle lavorazioni a seguito di consegna delle opere, dovrà produrre le assicurazioni e le garanzie di legge previste negli atti di gara, in particolare, come previsto nel capitolato speciale d'appalto all'art. 7 (Documenti contrattuali) e all'art.31- 32 (coperture assicurative) in conformità con la normativa vigente di cui all'art. 106 e 117 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii;

12) DI PRENDERE ATTO che non sussiste, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, conflitto di interessi in capo al RUP e al responsabile del servizio tecnico competente a adottare il presente atto;

13) DI PRENDERE ATTO altresì che in relazione all'avvenuta aggiudicazione dei lavori di cui sopra, si provvederà alla pubblicazione delle notizie indicate all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

14) DI PRENDERE ATTO che l'affidatario del presente appalto nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, identificato con il CIG B837F887FE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136;

15) DI DARE ATTO dell'avvenuto controllo preventivo di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

16) **DI TRASMETTERE COPIA** della presente all'Ufficio Segreteria e al Responsabile Settore Finanziario per quanto di competenza;

17) **DI COMUNICARE** ai concorrenti non selezionati la presente determinazione ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

18) **DI DARE ATTO**, altresì, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia, nei modi previsti dalla legge ed entro 60 giorni da quello di pubblicazione all'Albo On-line del Comune di Piancogno;

19) **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

29/09/2025

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. IU Nicola Donina

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I / A C C E R T A M E N T I

ES.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2025	COSTRUZIONE ASILO NIDO	04062.02.0400	29393	413.820,98

29/09/2025

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
Dott. Alessandro Fabbrini

Certificato di pubblicazione all'albo pretorio

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal .

L'Istruttore Tecnico
Geom. Denis Plona